




Overeenkomst Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2025

Gemeente Utrecht en
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden



Kenmerk: 2006674

1. Inleiding

Dit is de samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2025 tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en gemeente Utrecht, in het kader van de "Impulsregeling Water in de Leefomgeving".

In dit document staan afspraken om gemeenten financieel te ondersteunen bij het werken aan water in de leefomgeving.

Jaarlijks stelt het waterschap een financiële bijdrage beschikbaar aan maatregelen die de gemeenten uitvoeren.

Doel Impulsregeling

- Stimulering van gemeenten om (meerjaren) ambities met betrekking tot stedelijk water te ontwikkelen.
- Stimuleren van (de voorbereiding van) uitvoeringsmaatregelen door gemeenten. Dit geeft een versnelling in de uitvoering om knelpunten in het watersysteem op te lossen.
- Hiermee een impuls te geven aan het behalen van doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit), Klimaatadaptatie opgaven (conform de Regionale Adaptatie Strategie) en bij te dragen aan het behalen van doelen in het kader van de Zuiveringsvisie HDSR;
- Samenwerking tussen gemeente en waterschappen te bevorderen door invulling te geven aan het thema Waterbewust leven.

2. Partijen

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan tussen de twee deelnemende partijen, te weten:

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (het waterschap, HDSR), ten deze krachtens artikel 95 Waterschapswet rechtsgeldig ondertekend door hoogheemraad mevrouw Otterman, handelend ter uitvoering van het besluit van 1 oktober 2024.
- Gemeente Utrecht (de gemeente), ten deze krachtens artikel 171 Gemeentewet ondertekend door de wethouder mevrouw Schilderman.

hierna gezamenlijk aan te duiden als 'partijen'.

3. Doel van de samenwerkingsovereenkomst

Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is vast te leggen dat partijen zich eensgezind inspannen voor verbetering van leefomgeving en stadswateren. Hiervoor spreken partijen af maatregelen te nemen en uit te voeren. De Europese Kaderrichtlijn Water, de beleidsafspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband Netwerk Water en Klimaat, het HDSR waterbeheerprogramma Stroomopwaarts! en eventueel gemeentelijke beleidsplannen vormen de basis voor de af te spreken maatregelen. Door deze overeenkomst worden nadere afspraken vastgelegd voor gemeentelijke maatregelen.

4. Uit te voeren maatregelen

De gemeente heeft onderstaand(e) maatregel(en) ingediend in het kader van de Impulsregeling Water in de Leefomgeving. Aan de volgende maatregel(en) zal het waterschap bijdragen:

	Project	Beschrijving	Aanvraag	Bijdrage HDSR	Argumentatie
Utrecht	Opwaardering Centrum Vleuterweide	Realisatie plas-dras natuur en ca. 600 m natuurvriendelijke oevers	€ 304.538	€ 40.000	Valt grotendeels onder programma Gezond Water Utrecht. Daarnaast bevat het integrale project doelen om Klimaatadaptatie te behalen. Voor dit deel willen we een impulsbijdrage geven.
Utrecht	Ecologische Corridor Kromme Nieuwgracht, Drift en Plompetorengracht	Aanpassen leggerdiepte / verontdieping en uitvoeren ecologisch ontwerp	€ 222.222	onderdeel pGWU	Tijdens de beoordeling van de impulsaanvragen concluderen we dat dit project volledig kan vallen onder het programma Gezond Water Utrecht.
Utrecht	Verlaagde plantvakken Winkelcentrum Gangesdreef	200 m2.	€ 15.000	€ 15.000	Dit project draagt bij aan klimaatadaptatieve omgeving in dicht stedelijk gebied. De impact voor water is klein. Echter, de realisatie draagt wel bij aan een betere leefomgeving voor bewoners en is een goed voorbeeld van klimaatadaptatie.
Utrecht	Klimaatadaptatieve inrichting Overvecht	circa 3000 m ² vergroend/ontsteend /afgekoppeld	€ 75.000	€ 75.000	Dit project draagt bij aan klimaatadaptatieve omgeving in dicht stedelijk gebied. Afkoppelen regenwater, vergroenen hebben impact op de waterdoelen en draagt bij aan een betere leefomgeving voor bewoners.
Utrecht	Park de Watertoren	Waterberging en beplanting	€ 10.638	€ 11.000	Een mooi (voorbeeld-)project waarbij (grond-)water en groen samen komen. Waterberging draagt bij aan klimaatadaptatie en verbeteren waterkwaliteit. Wel vragen we ons af of infiltratie in dit gebied mogelijk is.
Utrecht	Vergroening semi-openbaar terrein	een pilot op 12 locaties	€ 30.000	€ 30.000	Een innovatief en goed project. Goed dat de gemeente aandacht geeft aan semi-openbare ruimte. We willen vanuit het waterschap hier aan bijdrage, op voorwaarde dat het waterschap wordt betrokken bij de planvorming, oplevering en een evaluatie plaats vindt.
Utrecht	Vergroening Zandpad	verwijderen overbodige verharding en ecologische inrichting	€ 200.000	€ 50.000	Een mooi project, waarbij de relatie met waterdoelen niet groot is. Het vergroenen heeft impact op de Vecht (beheergebied Amstel Gooi en Vecht) en weinig impact op

					riolering en waterkwaliteit. We willen dit soort projecten wel stimuleren met een kleine impulsbijdrage voor de miniale variant.
Utrecht	Vergroening Vrouwe Justitiaplein	535 m2 groen toevoegen	€ 25.000	geen bijdrage	Een mooi vergroeningsproject met weinig impact voor water(doelen). We schatten in dat dit een semi-openbare ruimte is en eventueel kan vallen onder het pilotproject. Daarnaast schatten we in dat onze impulsbijdrage niet nodig is om het project te realiseren.
Utrecht	NVO Nedereindse Plas	Natuurvriendelijke oevers en ontoegankelijk maken van de oevers van de Nedereindse Plas.	€ 65.000	€ 65.000	Het realiseren van dit project draagt bij aan verbeteren waterkwaliteit en biodiversiteit vergroten. Om deze reden willen we graag een impulsbijdrage geven.
Utrecht	Basisschool Kees Valkenstein	40-50% afkoppelen van nagenoeg volledig verhard oppervlak van 2300 m2	€ 25.000	€ 25.000	Afgelopen jaren hebben we met impulsbijdragen meegeholpen om de ambitie te vergroten om groen-blauwe schoolpleinen te realiseren. We willen dit jaar nog een bijdrage geven. Voor andere schoolpleinen verwijzen we naar de subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven.
Utrecht	Herinrichting Park Paardenveld	Verwijderen 2100 m2 verharding, toevoegen 1500 m2 beplanting	€ 25.000	geen bijdrage	Dit project heeft in onze ogen geen impulsbijdrage nodig voor het verwijderen van verharding en aanleg van beplanting.

5 Procesafspraken

5.1 Planvoorbereiding en termijn van uitvoering

- Het waterschap moet zekerheid hebben dat de gemeente de maatregelen conform plan uitvoert. Om deze reden overlegt de gemeente met de contactpersoon van het waterschap over het plan, bij voorkeur ook akkoord met een Programma van Eisen en/of Plan van Aanpak.
- Bij zowel voorbereidingsprojecten als uitvoeringsprojecten heeft de gemeente voorafgaand, tussentijds en bij oplevering minimaal overleg of ander contact met het waterschap.
- De gemeente voert de afgesproken maatregelen uit in het jaar 2025.

5.2 Communicatie

Voor uitvoeringsprojecten:

- De gemeente vermeldt in haar communicatiemomenten van de uitvoering van de maatregel dat het waterschap een bijdrage geeft en dat de maatregel bijdraagt aan de verbetering van de leefomgeving en klimaatbestendigheid.
- Indien de gemeente tijdens de uitvoering een projectbord plaatst, dan vermeldt de gemeente op dit bord ook de bijdrage van het waterschap. De gemeente zet dan op het

bord het logo van het waterschap, een tekst met daarin het doel en vermelding dat dit project mede mogelijk is gemaakt door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

- De gemeente maakt de start of afronding van een of meerdere maatregelen kenbaar door met een hoogheemraad een communicatiemoment te hebben.
- Het waterschap zal de toegekende maatregelen publiceren op de webpagina www.hdsr.nl/impuls

5.3. Oplevering

- De oplevering van uitgevoerde maatregelen zal in aanwezigheid van beide partijen gebeuren, zodat daarna de financiële bijdragen kunnen worden afgehandeld.
- De gemeente maakt een fotoverslag van de uitvoering (situatie voor realisatie, tijdens en na) en bespreekt de resultaten met het waterschap (bijvoorbeeld met een gezamenlijk projectbezoek).
- Nadat de maatregelen zijn opgeleverd door de gemeente, toetst het waterschap, op basis van de aanvraag, eventuele tussentijds gemaakte afspraken en eventueel de in paragraaf 5.1. genoemde documenten of de maatregelen conform zijn uitgevoerd.
- Indien blijkt dat een maatregel niet conform is uitgevoerd kan, na eerst overleg, de bijdrage (deels) vervallen.
- Onderzoek- en voorbereidingsprojecten worden besproken en daarmee opgeleverd met het waterschap.

5.4 Risico's

De gemeente voert de maatregelen uit en draagt daarmee de risico's.

5.5 Rapportage

Voor rapportage is het waterschap afhankelijk van de informatie van de gemeente. Het waterschap zal de contactpersoon van de gemeente geregeld vragen om (specifieke) informatie.

6. Overleg

- Partijen treden met elkaar in overleg in geval van nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene omstandigheden.
- Partijen bespreken de voortgang van de maatregelen en spreken zo nodig aanvullende maatregelen af om de doelen van deze overeenkomst te bereiken.

Contactpersonen

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden:
5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted] [@hdsr.nl](mailto:[redacted]@hdsr.nl)
- Gemeente Utrecht 5.1.2.e [redacted] en 5.1.2.e [redacted] (coördinatie)
5.1.2.e [redacted] [@utrecht.nl](mailto:[redacted]@utrecht.nl) en 5.1.2.e [redacted] [@utrecht.nl](mailto:[redacted]@utrecht.nl)

7. Financiering

7.1 Toekenning financiering

- Het college van het waterschap kent een financiële bijdrage toe aan de gemeente door een bestuursbesluit en op basis van deze samenwerkingsovereenkomst.

7.2 Hoogte van bijdrage

- De bijdrage van het waterschap is een vaste som.
- De bedragen die het waterschap aan de gemeente bijdraagt zijn exclusief BTW en worden niet vermeerderd met het BTW-tarief. Tussen de gemeente en het waterschap worden geen transactiekosten berekend.

7.3 Vertraging

- De gemeente zal vertragingen in de maatregelen tijdig aan het waterschap doorgeven.
- Bij vertragingen wordt in overleg besloten om een nieuwe deadline te stellen voor de uitvoering van de maatregel, of de maatregel uit deze overeenkomst te laten vervallen en/of in een volgend jaar weer in te dienen. Bij opnieuw indienen, weegt het waterschap de maatregelen opnieuw af.
- De toegekende financiële bijdrage per maatregel komt in goed overleg (deels) te vervallen wanneer deze maatregel dermate vertraging oploopt en/of dat deze maatregel niet meer (volledig) wordt uitgevoerd.

7.4 Betaling

- De gemeente geeft aan het waterschap door dat een maatregel gerealiseerd zijn.
- Conform 5.6 toetst het waterschap de oplevering.
- Na positieve toetsing, betaalt het waterschap de financiële bijdrage aan de gemeente.

8. Looptijd, eigendom/onderhoud en opzegging

8.1 Looptijd

- Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door beide partijen. De overeenkomst is geldig na deze ondertekening en eindigt van rechtswege uiterlijk op 31 december 2026, tenzij met het waterschap afspraken gemaakt zijn om een of meer maatregelen door te laten lopen (bestemmingsreserve HDSR).

8.2 Eigendom en onderhoud

- De opgeleverde maatregelen blijven in eigendom en onderhoud bij de bestaande eigenaren.
- De bijdrage is eenmalig voor de realisatie van de maatregel en niet voor het onderhoud.
- Het waterschap betaalt geen vergoeding voor eventuele toename van toekomstig beheer- en onderhoudskosten.
- Indien van toepassing maken gemeente en waterschap nadere afspraken over beheer en onderhoud of andere (overdrachts-)zaken na realisatie.
- Bij onderzoek- en voorbereidingsprojecten: Indien van toepassing maken gemeente en waterschap nadere afspraken over vervolg(onderzoek).

Aldus overeengekomen en ondertekend.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Gemeente Utrecht

5.1.2.e

Els Otterman

5.1.2.e

Susanne Schilderman