

Gemeente Utrecht
Team Vastgoed
De heer Venderbosch
Postbus 8375
3503 RJ Utrecht

Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam
Postbus 21, 4250 DA Werkendam

T +31 (0) 183 508666
E info@deklerkbv.nl
I www.deklerkbv.nl

E-mail : 5.1.2.e @utrecht.nl ; 5.1.2.e @utrecht.nl


Datum : 17 oktober 2022
Behandeld door : 5.1.2.e
Ons kenmerk : AW/EdR/22KL01.35.22.10.135
Project : 22KL01.35 extra afmeerplaats Keulsekade
Onderwerp : Opdrachtbevestiging

Geachte heer Venderbosch, Beste Ronald,

Met dank voor uw aanvraag ontvangt u hierbij de opdrachtbevestiging om de voorgenomen werkzaamheden voor u uit te voeren.

Omschrijving

De werkzaamheden omvatten het ontwerpen, leveren en aanbrengen van de extra afmeervoorziening voor de 2^e hotelboot aan de Keulsekade te Utrecht.



Schetsontwerp afmeervoorziening

Documenten

De prijsaanbieding is gebaseerd op onderstaande stukken en de voorwaarden zoals opgenomen in deze aanbidding:

- Prijsaanbieding met kenmerk AW/EdR/22KL00.1310.22.09.119 d.d. 14 september 2022

Planning

De werkzaamheden, zoals in deze overeenkomst omschreven, vangen aan in onderling overleg in verband met beschikbaarheid van materieel en materiaal.

Voor akkoord Opdrachtnemer
Paraaf:

Voor akkoord Opdrachtgever
Paraaf:



Doorlooptijden werkzaamheden:

Week 38	Engineering en voorbereiding & omgevingsmanagement		
	- Aanvragen vergunningen en meldingen Rijkswaterstaat		
Week 38-44	LET OP doorlooptijden vergunningen		
	- Omgevingsvergunning	8 weken	gemeente Utrecht
	- Ontheffing Geluid	4 weken	gemeente Utrecht
	- Watervergunning	8 weken	Rijkswaterstaat
	- BLBI-melding	4 weken	Rijkswaterstaat
	- Scheepvaartontheffing	8 weken	Rijkswaterstaat
	- Klic	20 dagen	Kadaster
Week 39	Inkoop / leveringen		
Week 40/41	Samenstellen		
Week 44	Realisatie on -site		

OPTIONEEL Week 41 plaatsing palen mits goedkeuring vergunningsinstanties !

Certificering

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform ISO 9001, VCA** en EXC 2.

De prijs

De overeengekomen aanneemsom bedraagt € 5.1.1.c (zegge 5.1.1.c
5.1.1.c euro)

Prijsonderbouwing:

• Mob-demobilisatiekosten	€ 5.1.1.c
• Engineering	€
• Omgevingsmanagement	€
• Lev. en aanbrengen afmeerpalen	€
• Lev. en aanbrengen keerwanden etc.	€
65m betonnen keerwanden	
80m3 ophoogzand	
150m2 beton tegels	
30st beton varkensruggen	
• Lev. en aanbrengen 60m hekwerken	€
• Stelpost onvoorzien	€

In de prijs zijn inbegrepen:

- Alle lonen, sociale lasten, reiskosten, reisen.
- Engineering.
- Levering ca. 29 ton "voorraad" buismateriaal.
- Omgevingsmanagement.



Niet in de prijs inbegrepen:

- BTW.
- CAR-verzekering.
- Legekosten vergunningen.
- Vooronderzoeken (o.a. NGE, milieutechnisch bodemonderzoek e.d.)
- Monitoringswerkzaamheden.
- Aanvullende werkzaamheden ten behoeve van vergunningen.
- Werkzaamheden ten behoeve van kabels en leidingen.
- Werkzaamheden ten behoeve van verontreinigingen.
- Geluids- en trillingsbeperkende maatregelen.
- Nacht- en weekendwerk.

Algemene voorwaarden

Op deze prijsaanbieding en op de eventueel te verstrekken opdracht is uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden De Klerk februari 2012, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg op 23 februari 2012. De AV zijn tevens bijgevoegd. Uw voorwaarden en/of leveringscondities wijzen wij hierbij expliciet van de hand. Laatstgenoemde voorwaarden zijn niet van toepassing.

Overige voorwaarden

- Prijspeil september 2022.
- Onbelemmerde toegang tot het werkterrein.
- (werk)vergunningen worden door de opdrachtgever verzorgd.
- Op locatie wordt kosteloos een terrein beschikbaar gesteld t.b.v. opslag en overslag van ons materiaal en materieel.
- Werkterrein vrij toegankelijk voor ons materieel zonder obstakels zowel horizontaal als verticaal.
- Ontwerpverantwoordelijkheid is beperkt tot maximaal de gemaakte ontwerpkosten (e.e.a. conform DNR2011)
- Genoemde prijzen zijn gebaseerd op een SO. Definitieve prijsaanbieding onder voorbehoud van nog uit te voeren vooronderzoeken en ontwerp.
- Prijzen geldig bij ongedeelde opdracht.
- Voor het verrekenen van stagnatie buiten onze schuld eventueel meer-minderwerken en/of aanvullende werkzaamheden zullen de volgende verrekentarieven gelden: Kraanschip € 5.1.1.c /uur en Werkschip € 5.1.1.c -/uur.
- De werkzaamheden aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd.
- De Klerk Waterbouw is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt met COVID-19 gerelateerde omstandigheden. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst. Hiernaast behouden wij het recht om prijsstijgingen en/of meerkosten die ontstaan en verband houden met COVID 19 gerelateerde omstandigheden (waaronder overheidsverordeningen en -maatregelen reeds genomen en/of nog te nemen) door te berekenen.
- Alles wat niet specifiek vermeld is zit niet in de opdracht;



Betaling

1^e termijn bij opdracht, 50%, € 5.1.1.c inzake inkoop materialen, ontwerp en omgeving.
2^e termijn bij aanvang, 25%, € 5.1.1.c
Na gereedkomen, 25%, € 5.1.1.c

1^e termijn betaling per omgaande.
Resterende termijnen binnen 30 dagen na factuurdatum.

Contactpersonen De Klerk:

Hoofduitvoerder:	5.1.2.e	5.1.2.e	5.1.2.e @deklerkbv.nl
5.1.2.e	5.1.2.e	5.1.2.e	5.1.2.e @deklerkbv.nl
Werkvoorbereider	5.1.2.e	5.1.2.e	5.1.2.e @deklerkbv.nl

Wij danken u nogmaals voor het vertrouwen en zullen zorgdragen voor een correcte uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Aldus overeengekomen en ondertekend:

te Werkendam, d.d. 17-10-2022

De Klerk Waterbouw

Gemeente Utrecht

Ronald Venderbosch
on 17-10-2022

5.1.2.e

R. Venderbosch

Bijlagen

1. Algemene Voorwaarden De Klerk februari 2012.